Nr zaméwienia: PZD-ZAM.261.77.2025.WZ Opracowanie dokumentacji budowy chodnika oraz zatok autobusowych w ciggu drogi powiatowej nr 1577 K Kamionka Wielka — Kamionka Wielka

Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Opracowanie dokumentacji budowy chodnika oraz zatok autobusowych w
ciggu drogi powiatowej nr 1577 K Kamionka Wielka — Kamionka Wielka

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga obejmujgca opracowanie dokumentacji projektowej

1.1. Cze$¢ 1 - przebudowy drogi powiatowej nr 1577 K Kamionka Wielka — Kamionka Wielka w km 3+485 —
4+460 w m. Kamionka Wielka polegajgcej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i innymi robotami
towarzyszacymi wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan projektowych.

1.2. Cze$¢ 2 — budowy 2 zatok autobusowych w km ok. 1+700 oraz 2+740 drogi powiatowej nr 1577 K
Kamionka Wielka — Kamionka Wielka wraz z odwodnieniem i innymi robotami towarzyszacymi
wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan projektowych.

2. Opracowana dokumentacja projektowa ma stuzy¢ do dokonania zgtoszenia robdt oraz do Opracowana
dokumentacja projektowa ma stuzy¢ do dokonania zgtoszenia robdt i/lub uzyskania decyzji ZRID oraz do
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 pdzn. zm.) — stanowic
bedzie opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane. Przedmiot niniejszego zamodwienia obejmuje
rowniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci — nadzor autorski.

3. Przed przystgpieniem do wiasciwych prac projektowych Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez
Wykonawce projektu w wersji roboczej (projekt koncepcyjny) na mapie do celéw projektowych i
ortofotomapie (bez klauzuli PODGIK) do uzgodnier przedprojektowych w celu dokonania ewentualnych
korekt oraz akceptacji. Projekt w wersji roboczej zawierat bedzie m.in. proponowane rozwigzania
konstrukcyjne i materiatowe, wstepnie okreslone parametry techniczne, projekt zagospodarowania terenu z
okresleniem powierzchni terenu niezbednego do realizacji przysztych robét budowlanych.

4. Parametry techniczne do projektowania.

4.1. Dokumentacje projektowg nalezy opracowac przy nastepujgcych zatozeniach:

a. Klasa drogi powiatowej —Z
a. Kategoria ruchu — KR3

5. Opracowana dokumentacja projektowa musi:

5.1. zawiera¢ wszystkie uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i inne dokumenty niezbedne do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) i/lub zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych,

5.2. uwzglednia¢ wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych wynikajacych z przyjetych rozwigzan
projektowych (projekty branzowe),

5.3. zawiera¢ projekt docelowej organizacji ruchu (zmiany) oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot - zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa, w tym projekt organizacji
ruchu, zapewniaty zachowania ciggtosci ruchu samochodowego oraz pieszych w trakcie realizacji robot.

6. W ramach zamodwienia wykonawca zobowigzany bedzie opracowad:

6.1. projekt roboczy (koncepcyjny),

6.2. Projekt budowlany w zakresie:

a. Projektu zagospodarowania terenu,
b. oraz projektu architektoniczno-budowlany,

6.3. Projekt techniczny oraz projekt wykonawczy,

6.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych,

6.5. Przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski,

6.6. Projekt docelowej oraz tymczasowej (na czas robdt) organizacji ruchu.
7. Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy dostarczy¢ w nastepujgcych ilosciach egzemplarzy

i formatach:
a. Projekty robocze (projekt koncepcyjny) — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg
b. projekty budowlane i wykonawcze — 5 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej

w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg
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C. przedmiar robdt wraz z kosztorysem inwestorskim — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. wersji
elektronicznej w formacie *.pdf, *.xIs, oraz *.ath lub *.xml|

d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz *.doc

8. Zaktadany harmonogram prac projektowych:
8.1. Dlaczesci1:

a. Opracowanie mapy do celow projektowych —do 1 m-ca od daty zawarcia umowy,
Opracowanie projektu koncepcyjnego (roboczego) —do 2 m-cy od daty zawarcia umowy,

C. Przekazanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji ZRID/zgtoszenia robot budowlanych — do 7 m-cy dni od daty zawarcia umowy,

d. Opracowanie kosztorysow inwestorskich, projektu docelowej organizacji ruchu —do 7 m-cy od daty
zawarcia umowy,

e. Projekt wykonawczy wraz ze STWIORB — do 7 m-cy o daty zawarcia umowy.

f. Uzyskanie decyzji ZRID i/lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu na zgtoszenie robét budowlanych

—do 7 m-cy od daty zawarcia umowy.
8.2. Dlaczesci 2:

a. Opracowanie mapy do celow projektowych —do 1 m-ca od daty zawarcia umowy,
Opracowanie projektu koncepcyjnego (roboczego) — do 2 m-cy od daty zawarcia umowy,

C. Przekazanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do ztoZzenia wniosku o wydanie
decyzji ZRID/zgtoszenia robét budowlanych —do 5 m-cy dni od daty zawarcia umowy,

d. Opracowanie kosztorysow inwestorskich, projektu docelowej organizacji ruchu —do 5 m-cy od daty
zawarcia umowy,

e. Projekt wykonawczy wraz ze STWIORB —do 5 m-cy o daty zawarcia umowy.

f Uzyskanie decyzji ZRID i/lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu na zgfoszenie robdt budowlanych

—do 5 m-cy od daty zawarcia umowy.
9. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zostaé opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami w tym zakresie, w tym:

9.1. Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

9.2. Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.);

9.3. Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

9.4. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwieri publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320
z poin. zm.);

9.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418);

9.6. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczqcych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

9.7. Rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego Rozporzgdzenie (WE)
Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV);

9.8. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126);

9.9. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz. U.z2024 r. poz. 1112 z péin. zm.);

9.10. Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkow  posadawiania  obiektow  budowlanych
(Dz. U. 22012 r. poz. 463).

9.11. Wytyczne zawarte w branzowych przepisach szczegdtowych, obowigzujgcych Polskich Normach,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zatozeniami Zamawiajgcego,

9.12.  Innych niewymienionych powyzej aktow prawnych, niezbednych do jego prawidtowej realizacji.

10. Przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje rowniez udzielenie Zamawiajgcemu odpowiedzi i wyjasnien
dotyczacych zakresu robot objetego dokumentacjg projektowg w przypadku zapytan, lub wniesienia srodkow
odwotawczych przez uczestnikdw postepowania o zamowienie publiczne na roboty budowlane; stosowne
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wyjasnienia Wykonawca zobowigzany jest przekazaé niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 dniroboczych

od otrzymania zapytania drogg faksowg, elektroniczng lub w formie pisemnej od Zamawiajgcego.

11. W okresie udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji na
wezwania Zamawiajgcego kosztorysdw inwestorskich — nie czesciej niz 1 raz na 6 m-cy.

12. Przedmiot niniejszego zamodwienia obejmuje rowniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
— nadzor autorski. Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach niniejszego zamowienia i otrzymanego
wynagrodzenia do 8 pobytow na budowie na wezwanie Zamawiajgcego. Przez pobyt rozumie sie sprawowanie
nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy (w wymiarze maksymalnie 8 godzin w ramach jednego
pobytu) — jezeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren petnienia nadzoru bedzie
uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiajgcego, wykonawcy robdt budowlanych i dostawcy materiatow,
maszyn lub urzadzen. Kazdy pobyt musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Czas reakgji
Wykonawcy na wezwanie (pisemne lub drogg elektroniczng) wynosi¢ bedzie maksymalnie trzy dni robocze, a
w przypadkach szczegdlnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

13. Wykonawca sprawowac bedzie nadzor autorski zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie, stosownie do
art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, w sposéb zgodny z umowga zawartg przez Zamawiajgcego
z wykonawcg robot budowlanych oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb rozwigzywania problemow wyniktych
na tle realizacji zadania.

14. W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany bedzie do raportowania (nie rzadziej niz 1 raz
na miesigc) postepow prac projektowych (m. in. informacji na temat uzyskanych opinii, zezwolen, warunkow,
ztozonych wnioskéw itp.

15. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

15.1. Nadzdr nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjq projektowq w zakresie rozwiqgzar uzytkowych,
technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzqdzer,

15.2. wyjasnianie wqtpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robdt budowlanych powstatych w toku realizacji
poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegofowiania rysunkow
wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnieri na dokumentacje projektowg,

15.3. uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawcq robdt budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow
i konstrukcji, rozwiqzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie
nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

15.4. opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt lub zamawiajgcego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych
w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w swietle
aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy
kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzar musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

15.5. ocena parametrdw lub wynikéw szczegdtowych badar materiatdw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowiqzujgcymi przepisami,

15.6. dokonaniu zmian rozwiqzar projektowych — na zqgdanie Zamawiajgcego,

15.7.udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robot zanikowych prdbach instalacji
i procedurach rozruchu oraz koricowym odbiorze zadania,

15.8. poprawiania bteddw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkéw, detali
bqdZ opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrebnego
wynagrodzenia.

16. W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu
i ZRID, Wykonawca obowigzany jest wtasnym staraniem i na wifasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci
z obowigzujgcym prawem (sporzgdzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowe/roboty
budowlane lub zgtoszenie remontowe).

17. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych zmian
w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyskaé protokdlarng zgode Zamawiajgcego na ich
wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego.

18. Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w czasie wykonywania robot budowlanych stanowi¢ beda podpisane przez projektanta lub
projektantdéw sprawujgcych nadzér autorski:

18.1. zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej,

18.2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora) oraz
informacjg jaki element dokumentacji projektowej zastepuja,

18.3. wpisy do dziennika budowy,

18.4. protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.

19. Pozostate informacje i zataczniki dotyczace przedmiotu zamdwienia:
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a. Mapy pogladowe(pdf, jpg)
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