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Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej
nr 1466K Stréze — Polna - tuzna w km 2+620-3+685 w m. Polna

1. Nazwa przedmiotu zamowienia: Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej
nr 1466K Stroze — Polna - tuzna w km 2+620-3+685 w m. Polna

2. Przedmiotem zamdwienia jest ustuga obejmujgca opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i/lub
rozbudowy drogi powiatowej nr 1466K Stréze — Polna - tuzna w km 2+620-3+685 w m. Polna polegajacej na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni w wymaganym zakresie i innymi robotami
towarzyszacymi wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan projektowych.

3. Opracowana dokumentacja projektowa ma stuzy¢ do dokonania zgtoszenia robét i/lub uzyskania decyzji ZRID
oraz do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 1320 pdzn. zm.) — stanowi¢
bedzie opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane. Przedmiot niniejszego zamodwienia obejmuje
réowniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci — nadzér autorski.

4. Przed przystgpieniem do witasciwych prac projektowych Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez
Wykonawce projektu w wersji roboczej (projekt koncepcyjny) na mapie do celéw projektowych (bez klauzuli
PODGIK) do uzgodnien przedprojektowych w celu dokonania ewentualnych korekt oraz akceptacji. Projekt
w wersji roboczej zawierat bedzie m. in. proponowane rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe, wstepnie
okreslone parametry techniczne, projekt zagospodarowania terenu z okreSleniem powierzchni terenu
niezbednego do realizacji przysztych robdt budowlanych.

5. Parametry techniczne do projektowania.

5.1. Dokumentacje projektowg nalezy opracowac przy nastepujgcych zatozeniach:

a. Klasa drogi powiatowej —Z
a. Kategoria ruchu — KR3

6. Opracowana dokumentacja projektowa musi:

6.1. zawiera¢ wszystkie uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i inne dokumenty niezbedne do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) i/lub zgtoszenia zamiaru
wykonania roboét budowlanych,

6.2. uwzglednia¢ wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych wynikajgcych z przyjetych rozwigzan
projektowych (projekty branzowe),

6.3. zawiera¢ projekt docelowej organizacji ruchu (zmiany) oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot - zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa, w tym projekt organizacji
ruchu, zapewniaty zachowania ciggtosci ruchu samochodowego oraz pieszych w trakcie realizacji robot.

7. W ramach zamodwienia wykonawca zobowigzany bedzie opracowad:
7.1. projekt roboczy (koncepcyjny),
7.2. Projekt budowlany w zakresie:
a. Projektu zagospodarowania terenu,
b. oraz projektu architektoniczno-budowlany,
7.3. Projekt techniczny oraz projekt wykonawczy,
7.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
7.5. Przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski,
7.6. Projekt docelowej oraz tymczasowej (na czas robdt) organizacji ruchu.
8. Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy dostarczy¢ w nastepujgcych ilosciach egzemplarzy

i formatach:
a. Projekty robocze (projekt koncepcyjny) — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg
b. projekty budowlane i wykonawcze — 5 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej

w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg
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C. przedmiar robot wraz z kosztorysem inwestorskim — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. wersji
elektronicznej w formacie *.pdf, *xIs, oraz *.ath lub *.xml|
d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz *.doc
9. Zaktadany harmonogram prac projektowych:

a. Opracowanie mapy do celow projektowych —do 1 m-ca od daty zawarcia umowy,

b. Opracowanie projektu koncepcyjnego (roboczego) —do 2 m-cy od daty zawarcia umowy,

C. Przekazanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji ZRID/zgtoszenia robot budowlanych — do 10 m-cy dni od daty zawarcia umowy,

d. Opracowanie kosztorysow inwestorskich, projektu docelowej organizacji ruchu — do 12 m-cy od
daty zawarcia umowy,

e. Projekt wykonawczy wraz ze STWIORB — do 12 m-cy o daty zawarcia umowy.

f. Uzyskanie decyzji ZRID i/lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu na zgtoszenie robét budowlanych

—do 12 m-cy od daty zawarcia umowy.

10. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami w tym zakresie, w tym:

10.1.  Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

10.2. Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.);

10.3.  Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

10.4. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320
z pozin. zm.);

10.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418);

10.6.  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

10.7.  Rozporzqdzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego Rozporzgdzenie (WE)
Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV);

10.8. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126);

10.9. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
Spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(tj. Dz. U.z2024 r. poz. 1112 z pdzn. zm.);

10.10. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektow  budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

10.11. Wytyczne zawarte w branzowych przepisach szczegdtowych, obowiqzujgcych Polskich Normach,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zatozeniami Zamawiajgcego,

10.12. Innych niewymienionych powyzej aktdw prawnych, niezbednych do jego prawidtowej realizacji.

11. Przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje rowniez udzielenie Zamawiajgcemu odpowiedzi i wyjasnien
dotyczacych zakresu robot objetego dokumentacja projektowg w przypadku zapytan, lub wniesienia srodkow
odwotawczych przez uczestnikdw postepowania o zamdwienie publiczne na roboty budowlane; stosowne
wyjasnienia Wykonawca zobowigzany jest przekazaé niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 dniroboczych
od otrzymania zapytania drogg faksowa, elektroniczng lub w formie pisemnej od Zamawiajgcego.

12. W okresie udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji na
wezwania Zamawiajgcego kosztoryséw inwestorskich — nie czesciej niz 1 raz na 6 m-cy.

13. Przedmiot niniejszego zamodwienia obejmuje rowniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
— nadzér autorski. Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach niniejszego zamowienia i otrzymanego
wynagrodzenia do 8 pobytdw na budowie na wezwanie Zamawiajgcego. Przez pobyt rozumie sie sprawowanie
nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy (w wymiarze maksymalnie 8 godzin w ramach jednego
pobytu) — jezeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren petnienia nadzoru bedzie
uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiajgcego, wykonawcy robdt budowlanych i dostawcy materiatow,
maszyn lub urzadzen. Kazdy pobyt musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Czas reakcji
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Wykonawcy na wezwanie (pisemne lub drogg elektroniczng) wynosi¢ bedzie maksymalnie trzy dni robocze, a

w przypadkach szczegdlnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

14. Wykonawca sprawowac bedzie nadzor autorski zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie, stosownie do
art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, w sposéb zgodny z umowg zawartg przez Zamawiajgcego
z wykonawcg robot budowlanych oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb rozwigzywania problemow wyniktych
na tle realizacji zadania.

15. W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany bedzie do raportowania (nie rzadziej niz 1 raz
na miesigc) postepow prac projektowych (m. in. informacji na temat uzyskanych opinii, zezwolen, warunkow,
ztozonych wnioskéw itp.

16. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

16.1. Nadzdr nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjq projektowq w zakresie rozwiqgzarn uzytkowych,
technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzgdzer,

16.2. wyjasnianie wqtpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robdt budowlanych powstatych w toku realizacji
poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegofowiania rysunkow
wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnieri na dokumentacje projektowg,

16.3. uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawcq robdt budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow
i konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie
nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

16.4. opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt lub zamawiajgcego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwiqzan wystepujgcych
w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w swietle
aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy
kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzar musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

16.5. ocena parametrow lub wynikéw szczegotowych badan materiatdow i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowiqzujgcymi przepisami,

16.6. dokonaniu zmian rozwiqzari projektowych —na zqdanie Zamawiajgcego,

16.7. udziat w naradach | komisjach technicznych, odbiorach robdt zanikowych prébach instalacji
i procedurach rozruchu oraz koricowym odbiorze zadania,

16.8. poprawiania bteddw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkéw, detali
bqdz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrebnego
wynagrodzenia.

17. W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu
i ZRID, Wykonawca obowigzany jest wtasnym staraniem i na wifasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci
z obowigzujgcym prawem (sporzgdzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowe/roboty
budowlane lub zgtoszenie remontowe).

18. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych zmian
w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyska¢ protokdlarng zgode Zamawiajgcego na ich
wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego.

19. Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w czasie wykonywania robdt budowlanych stanowi¢ bedg podpisane przez projektanta lub
projektantéw sprawujgcych nadzor autorski:

19.1. zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

19.2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora) oraz
informacjg jaki element dokumentacji projektowej zastepuja,

19.3. wpisy do dziennika budowy,

19.4. protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.

20. Pozostate informacje i zatgczniki dotyczace przedmiotu zamdwienia:

a. Mapa ewidencyjna
b. Mapa zasadnicza
C. Mapa pogladowa
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