Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina — Podrzecze w km 4+890 — 5+510

Nr zamoéwienia: PZD-ZAM.261.12.2026.5C 3 . )
polegajaca na budowie chodnika w m. Chochorowice

Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi
powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina — Podrzecze w km 4+890 — 5+510
polegajaca na budowie chodnika w m. Chochorowice

1. Nazwa przedmiotu zamdwienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi
powiatowe] nr 1548 K Trzetrzewina — Podrzecze w km 4+890 —5+510 polegajgca na budowie chodnika
w m. Chochorowice.

2. Przedmiotem zamdwienia jest ustuga obejmujgca opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
i rozbudowy drogi powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina — Podrzecze w km 4+890 —5+510 polegajacej na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem, poszerzeniem jezdni w wymaganym zakresie i innymi robotami
towarzyszacymi wynikajacymi z przyjetych rozwigzan projektowych. Opracowana dokumentacja projektowa
ma stuzy¢ do dokonania zgtoszenia robdt i/lub uzyskania decyzji ZRID oraz do przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 1320 pdzn. zm.) — stanowi¢ bedzie opis przedmiotu zamdwienia na
roboty budowlane.

3. Przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje réwniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
— nadzor autorski.

4. Przed przystgpieniem do witasciwych prac projektowych Zamawiajgcy wymaga przedfozenia przez
Wykonawce projektu w wersji roboczej (projekt koncepcyjny) na mapie do celéw projektowych (bez klauzuli
PODGIK) do uzgodnien przedprojektowych w celu dokonania ewentualnych korekt oraz akceptacji. Projekt
w wersji roboczej zawierat bedzie m. in. proponowane rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe, wstepnie
okreslone parametry techniczne, projekt zagospodarowania terenu z okreSleniem powierzchni terenu
niezbednego do realizacji przysztych robdt budowlanych.

5. Parametry techniczne do projektowania.

5.1. Dokumentacje projektowg nalezy opracowac przy nastepujgcych zatozeniach:

a. Klasa drogi powiatowej —Z
a. Kategoria ruchu — KR3

6. Opracowana dokumentacja projektowa musi:

6.1. zawiera¢ wszystkie uzgodnienia, decyzje, oceny, opinie, badania i inne dokumenty niezbedne do
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) i/lub zgtoszenia zamiaru
wykonania roboét budowlanych,

6.2. uwzglednia¢ wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych wynikajgcych z przyjetych rozwigzan
projektowych (projekty branzowe),

6.3. zawiera¢ projekt docelowej organizacji ruchu (zmiany) oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot - zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa, w tym projekt organizacji
ruchu, zapewniaty zachowania ciggtosci ruchu samochodowego oraz pieszych w trakcie realizacji robot.

7. W ramach zamdwienia wykonawca zobowigzany bedzie opracowac:
7.1. projekt roboczy (koncepcyjny),
7.2. Projekt budowlany w zakresie:
a. Projektu zagospodarowania terenu,
b. oraz projektu architektoniczno-budowlany,
7.3. Projekt techniczny oraz projekt wykonawczy,
7.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
7.5. Przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski,
7.6. Projekt docelowej oraz tymczasowej (na czas robét) organizacji ruchu.

8. Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy dostarczy¢ w nastepujgcych ilosciach egzemplarzy
i formatach:
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a. Projekty robocze (projekt koncepcyjny) — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg

b. projekty budowlane i wykonawcze — 5 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
w formacie: *.pdf, *.dxf lub *.dwg

C. przedmiar robot wraz z kosztorysem inwestorskim — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. wersji

elektronicznej w formacie *.pdf, *xIs, oraz *.ath lub *.xml|
d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 2 egz. wersji papierowej oraz 1 egz. wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz *.doc
9. Zaktadany harmonogram prac projektowych:

a. Opracowanie mapy do celow projektowych —do 1 m-ca od daty zawarcia umowy,

b. Opracowanie projektu koncepcyjnego (roboczego) — do 2 m-cy od daty zawarcia umowy,

C. Przekazanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji ZRID/zgtoszenia robot budowlanych — do 9 m-cy dni od daty zawarcia umowy,

d. Opracowanie kosztorysow inwestorskich, projektu docelowej organizacji ruchu —do 9 m-cy od daty
zawarcia umowy,

e. Projekt wykonawczy wraz ze STWIORB — do 9 m-cy o daty zawarcia umowy.

10. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami w tym zakresie, w tym:

10.1.  Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

10.2. Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pdzn. zm.);

10.3. Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

10.4. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320
z pozin. zm.);

10.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z pozn.zm.);

10.6. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

10.7.  Rozporzqdzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego Rozporzqdzenie (WE)
Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV);

10.8. Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126);

10.9. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz. U.z2024 r. poz. 1112 z pdézn. zm.);

10.10. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie  ustalania  geotechnicznych — warunkdw  posadawiania  obiektow  budowlanych
(Dz. U. z2012 r. poz. 463).

10.11. Wytyczne zawarte w branzowych przepisach szczegdtowych, obowiqzujgcych Polskich Normach,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zatozeniami Zamawiajgcego,

10.12. Innych niewymienionych powyzej aktow prawnych, niezbednych do jego prawidtowej realizacji.

11. Przedmiot niniejszego zamdwienia obejmuje réwniez udzielenie Zamawiajgcemu odpowiedzi i wyjasnien
dotyczgcych zakresu robot objetego dokumentacjg projektowa w przypadku zapytan, lub wniesienia srodkow
odwotawczych przez uczestnikdw postepowania o zamowienie publiczne na roboty budowlane; stosowne
wyjasnienia Wykonawca zobowigzany jest przekazac niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych
od otrzymania zapytania drogg faksowa, elektroniczng lub w formie pisemnej od Zamawiajgcego.

12. W okresie udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji na
wezwania Zamawiajgcego kosztorysdw inwestorskich — nie czesciej niz 1 raz na 6 m-cy.

13. Przedmiot niniejszego zamodwienia obejmuje rowniez — w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
— nadzér autorski. Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach niniejszego zamowienia i otrzymanego
wynagrodzenia do 8 pobytow na budowie na wezwanie Zamawiajgcego. Przez pobyt rozumie sie sprawowanie
nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy (w wymiarze maksymalnie 8 godzin w ramach jednego
pobytu) — jezeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren petnienia nadzoru bedzie
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uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiajgcego, wykonawcy robdt budowlanych i dostawcy materiatow,

maszyn lub urzadzen. Kazdy pobyt musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Czas reakgji

Wykonawcy na wezwanie (pisemne lub drogg elektroniczng) wynosi¢ bedzie maksymalnie trzy dni robocze, a

w przypadkach szczegdlnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

14. Wykonawca sprawowac bedzie nadzor autorski zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie, stosownie do
art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, w sposéb zgodny z umowg zawartg przez Zamawiajgcego
z wykonawca robot budowlanych oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb rozwigzywania problemow wyniktych
na tle realizacji zadania.

15. W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany bedzie do raportowania (nie rzadziej niz 1 raz
na miesigc) postepow prac projektowych (m. in. informacji na temat uzyskanych opinii, zezwolen, warunkow,
ztozonych wnioskéw itp.)

16. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

16.1. Nadzdr nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjq projektowq w zakresie rozwiqgzar uzytkowych,
technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzgdzer,

16.2. wyjasnianie wqtpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robdt budowlanych powstatych w toku realizacji
poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegofowiania rysunkow
wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnieri na dokumentacje projektowg,

16.3. uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawcq robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow
i konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie
nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

16.4. opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robot lub zamawiajgcego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwiqzan wystepujgcych
w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w swietle
aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy
kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzari musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

16.5. ocena parametrdw lub wynikéw szczegdtowych badar materiatdw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowiqzujgcymi przepisami,

16.6. dokonaniu zmian rozwigzar projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

16.7.udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robot zanikowych prdbach instalacji
i procedurach rozruchu oraz koricowym odbiorze zadania,

16.8. poprawiania bteddw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkéw, detali
bqdz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrebnego
wynagrodzenia.

17. W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu
i ZRID, Wykonawca obowigzany jest wtasnym staraniem i na wifasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci
z obowigzujgcym prawem (sporzgdzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowe/roboty
budowlane lub zgtoszenie remontowe).

18. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych zmian
w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyskac protokdlarng zgode Zamawiajgcego na ich
wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego.

19. Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w czasie wykonywania robét budowlanych stanowi¢ bedg podpisane przez projektanta lub
projektantéw sprawujgcych nadzor autorski:

19.1. zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

19.2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora) oraz
informacjg jaki element dokumentacji projektowej zastepuja,

19.3. wpisy do dziennika budowy,

19.4. protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.

20. Pozostate informacje i zatgczniki dotyczace przedmiotu zamdwienia:

a. Mapa ewidencyjna
b. Mapa zasadnicza
C. Mapa pogladowa
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