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Z a ł ą c z n i k  n r  2  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o   

 

UMOWA NR PZD-KS.262.1.         .2025.EC (wzór) 
 

W dniu                 .2026 r. w Nowym Sączu: 

pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg  
w Nowym Sączu 

 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora -  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego  -  

a: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………... - …………………………………… 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o wartości szacunkowej po-
niżej 130.000 PLN (zaproszenie do złożenia oferty cenowej) została zawarta umowa o następującej tre-
ści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowa obejmująca opracowanie koncepcji rozbudowy 

układu komunikacyjnego DK 75 w Nawojowej od km ok. 72+300 do 73+200 zwanej w dalszej części 

umowy „dokumentacją projektową.  

2. Opracowana dokumentacja projektowa ma służyć będzie składać się z następujących elementów: 
2.1. opracowanie mapy do celów projektowych (MDCP 1:500), 
2.2. przeprowadzenie badania natężenia ruchu na skrzyżowaniach, wykonanie prognozy ruchu,   
2.3. zinwentaryzowanie istniejącej infrastruktury, 
2.4. opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy odcinka drogi (3 warianty) ze szczególnym 

uwzględnieniem poprawy przepustowości skrzyżowań, 
2.5. sprawdzenie przepustowości dla przyjętych rozwiązań, 
2.6. analiza kosztów i korzyści rozpatrywanych wariantów, 
2.7. opinia dot. konieczności uzyskania DŚU, 
2.8. oszacowanie kosztów sporządzenia dokumentacji i realizacji zadania. 

3. Opracowywana koncepcja winna być na bieżąco uzgadniana z GDDKiA Oddział w Krakowie. Opraco-
wania i rozwiązania dotyczące docelowego odcinka drogi krajowej winny być zaprojektowane zgod-
nie ze standardami zawartymi w dokumentach technicznych zamieszczonych na stronie GDDKiA.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami  

określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i obowiązującymi przepisami w tym  
zakresie oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej  
określonym, oraz do usunięcia wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej  
odpowiedzialności za wady, oraz w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

5. Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotu 
zamówienia.  
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§ 2 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do  8 miesięcy od daty podpisania umowy.  
2. Za termin zakończenia realizacji zamówienia uznaje się przekazanie kompletnej koncepcji projektowej wraz z 

uzgodnieniem/opinią GDDKiA w Krakowie. 
3. Na wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia o każdym zagrożeniu terminowego wykonania 

umowy pojawiającego się w toku realizacji umowy. 

§ 3 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Prace projektowe zostaną zrealizowane przez  
a. Projektanta branży drogowej - ……………………………….…………… – posiadającego uprawnienia 

do projektowania w specjalności ……………………………………… nr ……. 
2. Do kontaktów roboczych, w okresie trwania umowy, strony upoważniają: 

a. ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

b. ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………… 

3. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usługi oraz dotyczących  
interpretowania umowy odbywać się będzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej 
na wskazane poniżej adresy e-mail: 

a. adres poczty elektronicznej zamawiającego – biuro@pzdns.pl  

b. adres poczty elektronicznej wykonawcy – …………………………………………… 

4. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego  
i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób należy do obowiązków Zamawiającego.  
Narady koordynacyjne będą organizowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 

5. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania  
i zaawansowania prac projektowych. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. 

6. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą  
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

7. W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowiązany będzie do raportowania 
(nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc) postępów prac projektowych (m. in. informacji na temat 

uzyskanych opinii, zezwoleń, warunków, złożonych wniosków itp.). 

§ 4 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1. przekazanie Wykonawcy wszelkich dokumentów i danych, jeżeli taka potrzeba wyłoni się  

w trakcie prowadzenia prac projektowych o ile znajdują się one w jego posiadaniu w terminie 
7 dni od dnia otrzymania pisemnej prośby od Wykonawca zawierającej wskazanie żądanych 
danych i dokumentów, 

1.2. dokonanie uzgodnień proponowanych rozwiązań i odbiorów wykonanych prac projektowych 
na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

1.3. terminowa zapłata za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający uprawniony jest do: 
2.1. kontrolowania prawidłowości wykonania prac projektowych, w szczególności ich zgodności  

z opisem przedmiotu zamówienia, kompletności, jakości i terminowości. 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją zamówienia  
i obowiązującymi przepisami i normami, 

mailto:biuro@pzdns.pl
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3.2. zapewnienie udziału w realizacji umowy personelu posiadającego odpowiednią wiedzę  
i doświadczenie techniczne, 

3.3. udzielania Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych  
w niej rozwiązań projektowych, 

3.4. roboczych konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Projektanta 
rozwiązań technicznych i standardów, 

3.5. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach i okolicznościach  
mogących wpłynąć na jakość i termin zakończenia opracowań projektowych, 

3.6. przestrzegania praw patentowych i licencji, 

3.7. uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa i wytycznymi GDDKiA 

koniecznych dla realizacji Umowy, 

3.8. przedkładania Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień i opinii, 

3.9. w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi i 
wyjaśnień dotyczących zakresu robót objętego dokumentacją projektową w przypadku 
zapytań, lub wniesienia środków odwoławczych przez uczestników postępowania o 
zamówienie publiczne na opracowanie właściwej dokumentacji projektowej w oparciu o 
wybrany wariant koncepcji; stosowne wyjaśnienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogą 
elektroniczną lub w formie pisemnej od Zamawiającego. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  

wynagrodzenie w wysokości: 

2.1. Wartość netto ……………………….. zł 
2.2. Podatek Vat:  …………………..…….. zł 
2.3. Wartość brutto …………….……….. zł 
słownie: ………………………………………………….. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą za wykonane prace projektowe 
nastąpi nie więcej niż dwoma fakturami: 
3.1. Faktura częściowa wystawiona w 2025 roku w wysokości 25% wynagrodzenie umownego 

brutto po zrealizowaniu min. 25% zakresu prac projektowych wg wartości ustalonej w oparciu 
o WWER,  

3.2. Faktura końcowa wystawiona w 2026 roku w wysokości 75% wynagrodzenia umownego brutto 
po zrealizowaniu całego zakresu prac projektowych i ich odbiorze.  

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego określający zaa-
wansowanie prac projektowych a dla faktury końcowej – protokół odbioru końcowego sporządzony 
po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz wymaganymi uzgodnieniami i opiniami 

GDDKiA. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz te, 
które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy, w tym ryzyko 
i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania nie może być i nie 
będzie podstawą do żądania zmiany ww. kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko  
z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie. 
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6. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem 
ust. 6 i 7. 

7. Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec obniżeniu w następujących  
przypadkach: 

7.1. zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu prac projektowych – w takiej sytuacji zmniejszenie 

wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do ilości prac projektowych, które nie będą  
realizowane, lub będą realizowane w mniejszym zakresie na podstawie cen określonych  
w WWER, 

7.2. odstąpienia od umowy. 
8. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 6, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia 

wynagrodzenia ryczałtowego będzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres prac 
projektowych, dokonany w oparciu o Wyceniony Wykaz Elementów Rozliczeniowych (WWER).  

9. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………… w terminie 30 dni, licząc od dnia 
złożenia faktury wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku powierzenia wykonania części 
prac projektowych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z fakturą, Wykonawca 
przedstawi pisemny wykaz podwykonawców z ich udziałem finansowym i rzeczowym oraz dowody 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie 
wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy  
w realizacji prac projektowych objętych fakturą. Brak potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu 

korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu. 
12. Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowane roboty na Nabywcę tj.:  Powiat Nowosądecki, 33-300 

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33, NIP 734-35-44-080; Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 
Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136. 

13. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) istnieje możliwość wystawiania i przekazania 
Zamawiającemu faktury VAT drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania przy pomocy poniższych danych: 
1) Rodzaj adresu PEF: NIP 

2) Numer adresu PEF: 7342624078 

14. Należności za wykonane prace projektowe płatne będą przez Zamawiającego przelewem za  
pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy. 

15. Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze. 

16. W przypadku, jeżeli na wystawionej przez wykonawcę fakturze zostanie podane konto wykonawcy, 
które nie znajduje się na „Białej liście podatników” zapłata za fakturę zostanie dokonana na konto 
podane na dzień wystawienia faktury na „Białej liście podatników”. 

17. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną 
na piśmie.  

§ 6 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu poprzez  

złożenie Dokumentacji w siedzibie Zamawiającego – Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu. 
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2. Protokół odbioru powinien zostać podpisany w ciągu 14 dni od przekazania dokumentacji  

projektowej Zamawiającemu. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentacją wraz wykazem opracowań  
i pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową, ob-
owiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu  

widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: wykaz opracowań oraz pisemne  
oświadczenie, stanowią integralną część przedmiotu umowy. 

4. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji projektowej wraz  
z pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,  
powinien nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 2. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbioru częściowego, iż złożona  
Dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiający odmówi dokonania odbioru,  

sporządzając protokół odmowy odbioru i zwróci Wykonawcy Dokumentację. 
6. Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru częściowego po uzupełnieniu lub usunięciu wad 

Dokumentacji, a Zamawiający ponownie przystąpi do rozpoczęcia czynności odbiorowych. 
7. O wszelkich stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej Zamawiający jest zobowiązany za-

wiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do zapłacenia kar umownych w szczególności z tytułu: 
2.1. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od ustalonych w § 2 ust. 1 terminu  

przekazania dokumentacji, 

2.2. zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie  
obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego 
przez Zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 4 lit. a terminu na usunięcie wad, 

2.3. odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, 

2.4. dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 5 ust. 16 – w wysokości 
0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 za każdy  
przypadek uchybienia temu obowiązkowi 

2.5. za każdy inny przypadek nieprzestrzegania warunków umowy np. § 3 ust. 7 – 500,00 zł za każdy 
przypadek uchybienia temu obowiązkowi. 

3. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą  
z wystawionej przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca  
zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania 

noty obciążeniowej. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar  
umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosić będzie 
nie więcej niż 40% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2. 
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6. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu 
zostanie potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraża zgodę przez 
podpisanie niniejszej umowy. 

§ 8 

GWARANCJA JAKOŚCI I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

wynosi 36 m-cy. 

2. Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji od daty dokonania odbioru końcowego  
dokumentacji projektowej na okres 36 m-cy. 

3. Wykonawca odpowiada za wadę Dokumentacji również po upływie okresu gwarancji i rękojmi,  
o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

4. Zamawiający w ramach rękojmi ma prawo: 
a. żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin (nie krótszy niż 

7 dni) z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od Umowy - jeżeli wady są 
istotne, lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku - jeżeli wady nie są istotne, 

b. odstąpić od Umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że  
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usunął wad  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady są istotne, 

c. żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą się usunąć albo 
gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub  
Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - jeżeli wady nie są 
istotne. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia wad. 
6. Niezależnie od postanowień ust. 4, jeżeli Wykonawca nie usunie wad projektu w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. Koszt usunięcia wad Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 9 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje im 
prawo odstąpienia od umowy w całym okresie jej obowiązywania, jak również w okresie gwarancji i 
rękojmi. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości bądź w części,  
w następujących sytuacjach:  
2.1. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub pisemnymi  

zastrzeżeniami Zamawiającego lub pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu Umowy dłu-
żej niż 14 dni po upływie terminu wykonania umowy, 

2.2. Wykonawca nie rozpoczął lub nie kontynuuje wykonania przedmiotu Umowy mimo wezwania  
złożonego na piśmie przez Zamawiającego. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  
wykonania części Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez  
Wykonawcę części przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych dokona  
Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy. Do odebranej  
części przedmiotu umowy mają zastosowanie postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące rękojmi, gwarancji, kar umownych, praw autorskich. 

5. Odstąpienie od umowy z przyczyn o których mowa w ust. 2 winno nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia informacji przez Zamawiającego o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od 
umowy. 

6. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia 
majątku Wykonawcy, 

7. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 6 może nastąpić w terminie 14 dni  

kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

8.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania  
- w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 

8.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu umowy - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na do-
konanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy lub od dnia odmowy  
Zamawiającego podpisania protokołu odbioru 

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

10. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową  
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym  
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 
umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu  
podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 10 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi /przy pomocy Podwykonawców  
w zakresie……………………………………... (zgodnie …………………………………………………………..      
z oświadczeniem złożonym w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy).  

2. Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy za-

kresu przedmiotu umowy (części zamówienia), którego wykonanie Wykonawca zamierza  
powierzyć Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi 
w niej zasadami dokonywania zmian treści umowy. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy – przy uwzględnieniu 
ust. 2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do 
wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia  
zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli  
Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca winien 
zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 
wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać wymagane informacje na temat  

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części  
zamówienia. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych  
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
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6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki pod-
wykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty  
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy,  
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od  

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od  

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu  
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

§ 11 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności 
następujących przypadków:  
1.1. możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 

a. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia)  
mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy, 

b. nieuzyskania przez Wykonawcę niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy  
dokumentów, opinii i uzgodnień od organów i osób nie będących stronami umowy  
w terminach umożliwiających jej prawidłowe wykonanie - Wykonawca winien w należyty 
sposób udokumentować, iż nieuzyskanie powyższych dokumentów, opinii i uzgodnień po-
wodujących konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy nie nastąpiło z jego  
winy, 

c. rozszerzenie zakresu opracowania z uwagi na okoliczności, których nie dało się  
przewidzieć np. niezinwentaryzowane sieci podziemne, dodatkowe warunki postawione 
przez gestorów sieci lub instytucji uzgadniających dokumentację; 

d. konieczności uzyskania dodatkowych opinii i decyzji, których konieczność uzyskania 
wyszła w trakcie realizacji zamówienia, 

e. zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 
termin realizacji zamówienia,  

f. zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na 
realizację zamówienia, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może 
ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu 
umowy. 

1.2. rezygnacji z części prac projektowych (ograniczenie zakresu zamówienia) z jednoczesnym 

obniżeniem wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac projektowych w oparciu 
Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych (WWER), 

1.3. niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, zmiana osób musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego,  
a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie 
same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. w ramach 
określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej lub kryteriów oceny ofert). 

1.4. porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
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a. zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy  
i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 
organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

1.5. zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego  
społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu 
Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości 
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej 
do przewidzenia lub braku możliwości uzyskania wymaganych parametrów technicznych dla 
projektowanych elementów drogi, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku 
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy w oparciu o WWER. 

2. Ewentualne ograniczenia zakresu prac projektowych opisane w ust. 1 pkt 1.2. i 1.5 nie mogą 
przekroczyć 50% zakresu prac objętych niniejszym zamówieniem. 

3. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Mocą niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i za-
leżne do dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności: 
1.1. autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim 

i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ta-
kich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 

dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej utworami; 
1.2. zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na roz-

porządzanie i rozpowszechnianie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zama-

wiającemu praw zależnych. 
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, następuje: 

2.1. z chwilą zapłaty przez Zamawiającego za poszczególne opracowania składających się na etap 
lub cały przedmiot porozumienia, oraz 

2.2. bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eks-
ploatacji: 

a. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b. utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich ty-
pach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 

itd.), 

c. zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magne-
tyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputero-
wego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, za-
pisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk kompute-
rowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Inter-

netu, 

e. wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
f. nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewo-

dowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
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g. nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h. reemisja, 

i. wymiana nośników, na których utwór utrwalono,  
j. wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k. wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 
l. wprowadzanie zmian, skrótów, 
m. sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,  
n. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa wła-
sność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i zależnych na rzecz 

osób trzecich, w szczególności na zarządcę drogi krajowej nr 75. 

5. Przeniesienie praw wymienionych w ust. 1 Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia, 

wymienionego w § 5 ust. 2. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 Umowy wyczerpuje 

wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw ma-
jątkowych zależnych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy  
Dokumentacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do niewykonywania  
przysługujących mu osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji 
w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upo-
ważnia nieodwołalnie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wybranego przez Zamawiającego, innego 

Wykonawcę do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych,  
w tym w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, zmian, adaptacji, oraz opracowań  
Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji. 

7. Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia, wyraża nieodwołalną zgodę na dokonanie 
zmian i przeróbek w Dokumentacji przez inne osoby (wykonanie utworu zależnego), jeżeli  
Zamawiający uzna to za potrzebne dla prawidłowego zaprojektowania lub prawidłowej realizacji 
inwestycji oraz na korzystanie z takiego utworu zależnego i rozporządzanie nim. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów w/w ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,  
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw: Ustawy 
z dnia 7 lipca 194 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz Ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071). 

3. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 22 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514). 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i 
podejmowania działań następczych obowiązującą w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu, 
która znajduje się pod adresem https://bip.malopolska.pl/pzdnowysacz,a,2599472,sygnalista.html. 

5. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, 
dwa dla Zamawiającego. 

https://bip.malopolska.pl/pzdnowysacz,a,2599472,sygnalista.html.
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6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
6.1. Opis przedmiotu zamówienia  
6.2. Wyceniony Wykaz Elementów Rozliczeniowych  
6.3. Oferta Wykonawcy 

 

Zamawiający: Wykonawca: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy kontrasygnacie 

Głównego Księgowego: 


