Nr zamoéwienia: PZD-ZAM.261.81.2025.WZ Opracowanie koncepcji rozbudowy uktadu komunikacyjnego DK 75 w Nawojowej od km ok. 72+300 do 73+200

Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA NR PZD-KS.262.1. .2025.EC (wz6r)

W dniu .2025 r. w Nowym Saczu:

pomiedzy: Powiatem Nowosadeckim, w imieniu ktérego dziata Powiatowy Zarzad Drog
w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 136

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora e

przy kontrasygnacie Gtownego KSieGOWEE0 — ...cvvveevivieiviireceieves

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o wartosci szacunkowej
ponizej 130.000 PLN (zaproszenie do ztozenia oferty cenowej) zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga projektowa obejmujgca opracowanie koncepcji rozbudowy
uktadu komunikacyjnego DK 75 w Nawojowe] od km ok. 72+300 do 73+200 zwanej w dalszej czesci
umowy ,, dokumentacjg projektowa.

2. Opracowana dokumentacja projektowa ma stuzy¢ bedzie sktada¢ sie z nastepujgcych elementow:

2.1.opracowanie mapy do celéw projektowych (MDCP 1:500),

2.2.przeprowadzenie badania natezenia ruchu na skrzyzowaniach, wykonanie prognozy ruchu,

2.3.zinwentaryzowanie istniejgcej infrastruktury,

2.4. opracowanie koncepcji przebudowy/rozbudowy odcinka drogi (3 warianty) ze szczegdlnym
uwzglednieniem poprawy przepustowosci skrzyzowan,

2.5.sprawdzenie przepustowosci dla przyjetych rozwigzan,

2.6.analiza kosztow i korzysci rozpatrywanych wariantéw,

2.7.opinia dotyczaca koniecznosci uzyskania DSU,

2.8.0szacowanie kosztow sporzgdzenia dokumentacji i realizacji zadania.

3. Opracowywana koncepcja winna by¢ na biezgco uzgadniana z GDDKIA Oddziat w Krakowie.
Opracowania i rozwigzania dotyczgce docelowego odcinka drogi krajowej winny by¢
zaprojektowane zgodnie ze standardami zawartymi w dokumentach technicznych zamieszczonych
na stronie GDDKIA.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w zapytaniu ofertowym i obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

5. Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszystkie materiaty potrzebne do wykonania przedmiotu
zamowienia.
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§2
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy wymaga wykonania zamoéwienia w terminie do 8 miesiecy od daty zawarcia umowy
tj. do dnia .2026r..

2. Za termin zakonczenia realizacji zamdwienia uznaje sie przekazanie kompletnej koncepc;i
projektowej wraz z uzgodnieniem/opinig GDDKIA w Krakowie.

3. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania
umowy pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Prace projektowe zostang zrealizowane przez
a. Projektanta branzy drogowej - ..........cccccoooveoviiiiicccee e — posiadajgcego uprawnienia
do projektowania w SpecjalnosCi ..ccvevvvvceiieiriceeeevee nr...

2. Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:

A, Z€ STrONY WYKONGWEY: oiveieie ettt e et
b.  Z€ STroNY ZamaWiajgCeE0: .vooi ittt ettt ettt aeae e

3. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustugi oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej
na wskazane ponizej adresy e-mail:

a. adres poczty elektronicznej zamawiajgcego — biuro@pzdns.pl
b. adres poczty elektronicznej Wykonawey — ..o,

4. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osdb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.
Narady koordynacyjne bedg organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

5. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania prac projektowych. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

6. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokofu bedg
dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

7. W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany bedzie do raportowania
(nie rzadziej niz 1 raz na miesigc) postepdw prac projektowych (m. in. informacji na temat
uzyskanych opinii, zezwoleni, warunkdw, ztozonych wnioskéw itp.).

§4
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1.1. przekazanie Wykonawcy wszelkich dokumentéw i danych, jezeli taka potrzeba wytoni sie
w trakcie prowadzenia prac projektowych o ile znajdujg sie one w jego posiadaniu w terminie
7 dni od dnia otrzymania pisemnej prosby od Wykonawca zawierajgcej wskazanie zgdanych
danych i dokumentdéw,
1.2. dokonanie uzgodnien proponowanych rozwigzan i odbiordw wykonanych prac projektowych
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
1.3. terminowa zaptata za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy uprawniony jest do:
2.1. kontrolowania prawidtowosci wykonania prac projektowych, w szczegdlnosci ich zgodnosci
z opisem przedmiotu zamdwienia, kompletnosci, jakosci i terminowosci.
3. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:
3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacja zamowienia
i obowigzujgcymi przepisami i normami,
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3.2. zapewnienie udziatu w realizacji umowy personelu posiadajgcego odpowiednig wiedze
i doswiadczenie techniczne,

3.3. udzielania Zamawiajgcemu wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych
W niej rozwigzan projektowych,

3.4. roboczych konsultacji z Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez Projektanta
rozwigzan technicznych i standarddw,

3.5. niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich problemach i okolicznosciach
mogacych wptynac na jakos¢ i termin zakoriczenia opracowan projektowych,

3.6. przestrzegania praw patentowych i licencji,

3.7. uzyskania wszystkich uzgodnien i opinii wymaganych przepisami prawa i wytycznymi GDDKiA
koniecznych dla realizacji Umowy,

3.8. przedkfadania Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszelkich wystgpien, uzgodnien i opinii,

3.9. w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielanie Zamawiajgcemu odpowiedzi
i wyjasnien dotyczacych zakresu robdt objetego dokumentacjg projektowg w przypadku
zapytan, lub wniesienia Srodkéw odwotawczych przez uczestnikdw postepowania
o zamoéwienie publiczne na opracowanie wtasciwej dokumentacji projektowej w oparciu
0 wybrany wariant koncepcji; stosowne wyjasnienia Wykonawca zobowigzany jest przekazac
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogg
elektroniczng lub w formie pisemnej od Zamawiajgcego.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Za prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci:

2.1. Wartos$¢ Netto .eeeeceeecececeeeenns zt
2.2. Podatek Vat: ...eveeeveeereieienee zt
2.3. Warto$¢ brutto .....cceeeeeveeenee. zt
£ (011 o1 =TT

3. Strony postanawiajg, ze rozliczenie Zamawiajgcego z Wykonawcg za wykonane prace projektowe
nastapi nie wiecej niz dwoma fakturami:

3.1. Faktura czesciowa wystawiona w 2025 roku w wysokosci ok. 25% wynagrodzenie umownego
brutto po zrealizowaniu min. 25% zakresu prac projektowych wg wartosci ustalonej w oparciu
o WWER,!

3.2. Faktura koncowa wystawiona w 2026 roku w wysokosci 75% wynagrodzenia umownego brutto
po zrealizowaniu catego zakresu prac projektowych i ich odbiorze.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt odbioru czesciowego okreslajgcy
zaawansowanie prac projektowych a dla faktury korncowej — protokdt odbioru koncowego
sporzagdzony po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz wymaganymi
uzgodnieniami i opiniami GDDKIA.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te,
ktére Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko
i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mieé wptyw
na koszty. Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania nie moze by¢ i nie bedzie

! Podana szacunkowa wartos¢ oraz termin wystawienia faktury sq orientacyjne. W zaleznosci od terminu podpisania umowy
termin wystawienia faktury czesciowej (rok, miesigc) oraz jej wartos¢ moze ulec zmianie.
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podstawg do zadania zmiany ww. kwoty. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko z przyczyn

wskazanych w niniejszej umowie.

6. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem
ust.61i7.

7. Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujgcych
przypadkach:

7.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu prac projektowych — w takiej sytuacji zmniejszenie
wynagrodzenia nastgpi proporcjonalnie do ilosci prac projektowych, ktéore nie beda
realizowane, lub bedg realizowane w mniejszym zakresie na podstawie cen okreslonych
w WWER,

7.2. odstgpienia od umowy.

8. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 6, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres prac
projektowych, dokonany w oparciu o Wyceniony Wykaz Elementow Rozliczeniowych (WWER).

9. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy WYKONGWECY NI ..ottt w terminie 30 dni, liczagc od dnia
ztozenia faktury wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku powierzenia wykonania czesci
prac projektowych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z fakturg, Wykonawca
przedstawi pisemny wykaz podwykonawcow z ich udziatem finansowym i rzeczowym oraz dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
w realizacji prac projektowych objetych fakturg. Brak potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wstrzymuje dokonanie zaptaty faktury.

10. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

11. Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg termindw ptatnosci po dokonaniu
korekty i przedtozeniu jej Zamawiajgcemu.

12. Wykonawca wystawi fakture za zrealizowane roboty na Nabywece tj.: Powiat Nowosgdecki, 33-300
Nowy Sacz, ul. Jagielloriska 33, NIP 734-35-44-080; Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drég w Nowym
Saczu, 33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 136.

13. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(t.j. Dz. U.z2020r. poz. 1666 z pdzn. zm.) istnieje mozliwos¢ wystawiania i przekazania
Zamawiajgcemu faktury VAT droga elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania przy pomocy ponizszych danych:

1) Rodzaj adresu PEF: NIP

2) Numer adresu PEF: 7342624078

14. Naleznosci za wykonane prace projektowe ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy.

15. Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.

16. W przypadku, jezeli na wystawionej przez wykonawce fakturze zostanie podane konto wykonawcy,
ktére nie znajduje sie na , Biatej liscie podatnikdw” zaptata za fakture zostanie dokonana na konto
podane na dzien wystawienia faktury na ,Biatej liscie podatnikow”.

17. Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong
na pismie.

Strona 4



Nr zamoéwienia: PZD-ZAM.261.81.2025.WZ Opracowanie koncepcji rozbudowy uktadu komunikacyjnego DK 75 w Nawojowej od km ok. 72+300 do 73+200

§6
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY W ZAKRESIE DOKUMENTACI!
1. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego przedmiotu poprzez
ztozenie Dokumentacji w siedzibie Zamawiajgcego — Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Sgczu.
2. Protokét odbioru powinien zosta¢ podpisany w ciggu 14 dni od przekazania dokumentacji
projektowej Zamawiajgcemu.
3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacjg wraz wykazem opracowan

i pisemnym os$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wyzej wymienione: wykaz opracowan oraz pisemne

oswiadczenie, stanowig integralng czes$é przedmiotu umowy.

4. W razie odmowy przyjecia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji projektowej wraz
projektowej przez Zamawiajgcego,

z pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjecia dokumentacji
powinien nastgpi¢ w terminie, o ktérym mowa w ust. 2.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku czynnosci odbioru czesciowego, iz ztozona
Dokumentacja jest niekompletna lub wadliwa, Zamawiajagcy odmdéwi dokonania odbioru,
sporzagdzajgc protokdét odmowy odbioru i zwrdci Wykonawcy Dokumentacje.

6. Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru czesciowego po uzupetnieniu lub usunieciu wad
Dokumentacji, a Zamawiajgcy ponownie przystgpi do rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

7. O wszelkich stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej Zamawiajgcy jest zobowigzany za-
wiadomi¢ Wykonawce w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

§7
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest

do zaptacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytutu:

2.1. zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki, liczac od ustalonych w § 2 ust. 1 terminu
przekazania dokumentacji,

2.2. zwioki w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy kalendarzowy dziert zwtoki, liczagc od wyznaczonego
przez Zamawiajgcego zgodnie z § 8 ust. 4 lit. a terminu na usuniecie wad,

2.3. odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2,

2.4. dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 5 ust. 16 — w wysokosci
0,5% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust.2 za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi

2.5. zakazdy inny przypadek nieprzestrzegania warunkéw umowy np. § 3 ust. 7—500,00 zt za kazdy
przypadek uchybienia temu obowigzkowi.

3. Strony uzgadniajg, ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane beda
z wystawionej przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty kar na rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania
noty obcigzeniowej. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wysokos$¢ kar
umownych nie pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdéd.
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5. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy wynosic bedzie
nie wiecej niz 40% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 2.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$¢ z tego tytutu
zostanie potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez
podpisanie niniejszej umowy.

§8
GWARANCIA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY
1. Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
wynosi 36 m-cy.
2. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od daty dokonania odbioru koricowego
dokumentacji projektowej na okres 36 m-cy.

3. Wykonawca odpowiada za wade Dokumentacji réwniez po uptywie okresu gwarancji i rekojmi,
o ile Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.
4. Zamawiajgcy w ramach rekojmi ma prawo:

a. zadac usuniecia wad, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin (nie krétszy niz
7 dni) z zagrozeniem, ze po bezskutecznym jego uptywie odstgpi od Umowy - jezeli wady s3
istotne, lub obnizy wynagrodzenie w odpowiednim stosunku - jezeli wady nie sg istotne,

b. odstgpi¢ od Umowy, gdy wady nie dadzg sie usungc¢ lub gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w odpowiednim czasie lub Wykonawca nie usungt wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - jezeli wady sg istotne,

c. zadac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzg sie usungc albo
gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim czasie lub
Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - jezeli wady nie sg
istotne.

5. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ kosztow usuniecia wad.

6. Niezaleznie od postanowien ust. 4, jezeli Wykonawca nie usunie wad projektu w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawecy. Koszt usuniecia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

§9
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze oprdcz wypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje im
prawo odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak rowniez w okresie gwarancji i
rekojmi.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci badz w czesc,
w nastepujgcych sytuacjach:

2.1. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg Ilub pisemnymi
zastrzezeniami Zamawiajgcego lub pozostaje w zwtoce z wykonaniem przedmiotu Umowy dtu-
zej niz 14 dni po uptywie terminu wykonania umowy,

2.2.Wykonawca nie rozpoczat lub nie kontynuuje wykonania przedmiotu Umowy mimo wezwania
ztozonego na pisSmie przez Zamawiajgcego.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru wykonanej przez
Wykonawce czesci przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych dokona
Komisja Odbioru sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysokos$¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czes¢ przedmiotu umowy. Do odebranej

czesci przedmiotu umowy majg zastosowanie postanowienia niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczgce rekojmi, gwarancji, kar umownych, praw autorskich.

5. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust. 2 winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia informacji przez Zamawiajagcego o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia od
umowy.

6. Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy,

7. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

8. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

8.1. Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania
- w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

8.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania
protokotu odbioru przedmiotu umowy - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na
dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy lub od dnia odmowy
Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru

9. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

10. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpié, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi /przy pomocy Podwykonawcow
W ZaKreSie..ououieeeee e, (zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w ofercie stanowigcej
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy).

2. Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowigce]j zatacznik nr 2 do niniejszej umowy
zakresu przedmiotu umowy (czesci zamodwienia), ktorego wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z okreslonymi
w niej zasadami dokonywania zmian tresci umowy.

3. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy — przy uwzglednieniu
ust. 2. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

4. W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
zobowigzany jest poda¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
Podwykonawcow zaangazowanych w realizacje zamdwienia, jezeli sg juz znani. Wykonawca winien
zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
wyzej, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywa¢ wymagane informacje na temat
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nowych Podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci

zamowienia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki pod-
wykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

§11
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci
nastepujacych przypadkow:

1.1. mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

a.  dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia)
majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ realizacji przedmiotu umowy,

b.  nieuzyskania przez Wykonawce niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
dokumentoéw, opinii i uzgodnien od organdéw i osdb nie bedgcych stronami umowy
w terminach umozliwiajgcych jej prawidtowe wykonanie - Wykonawca winien w nalezyty
sposob udokumentowad, iz nieuzyskanie powyzszych dokumentow, opinii i uzgodnien po-
wodujgcych koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy nie nastgpito z jego
winy,

c. rozszerzenie zakresu opracowania z uwagi na okolicznosci, ktérych nie dato sie
przewidzie¢ np. niezinwentaryzowane sieci podziemne, dodatkowe warunki postawione
przez gestorow sieci lub instytucji uzgadniajgcych dokumentacije;

d.  koniecznosci uzyskania dodatkowych opinii i decyzji, ktérych koniecznos¢ uzyskania
wyszta w trakcie realizacji zamowienia,

e.  zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zamdwienia,

f. zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgca wptyw na
realizacje zamdwienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze

ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu

umowy.

1.2. rezygnacji z czesci prac projektowych (ograniczenie zakresu zamodwienia) z jednoczesnym
obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych prac projektowych w oparciu
Wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych (WWER),

1.3. niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy, zmiana oséb musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie osdb muszg by¢ co najmniej takie
same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (tj. w ramach
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okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej lub kryteriéw oceny ofert).
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1.4. porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowiern umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a. zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy
i 0séb reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

1.5. zmiany postanowiert umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego  przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub  interesu
Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, a polegajagce m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej
do przewidzenia lub braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametréw technicznych dla
projektowanych elementéw drogi, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy w oparciu o WWER.

2. Ewentualne ograniczenia zakresu prac projektowych opisane w ust. 1 pkt1.2. i 1.5 nie moga
przekroczy¢ 50% zakresu prac objetych niniejszym zamdwieniem.
3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wyfacznie na podstawie aneksu sporzadzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12
PRAWA AUTORSKIE
1. Moca niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe

i zalezne do dokumentacji niezbednej do realizacji przedsiewziecia, w szczegdlnosci:

1.1. autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsiewziecia, w szczegdlnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia
i inne dokumenty powstate przy realizacji przedsiewziecia oraz broszury, zwanych dalej
utworami;

1.2. zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na
rozporzadzanie i rozpowszechnianie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami - tj. udziela
Zamawiajgcemu praw zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, nastepuje:

2.1. z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego za poszczegdlne opracowania sktadajgcych sie na etap
lub caty przedmiot porozumienia, oraz,

2.2. bez ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl eks-
ploatacji:

a.  uzytkowania utwordw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b.  utrwalenie utwordow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich ty-
pach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),

c.  zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magne-
tyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputero-
wego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
jakagkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, za-
pisu magnetycznego oraz technika cyfrowg,

d.  wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk kompute-
rowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Inter-
netu,

e.  wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
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f. nadawanie catosci lub wybranych fragmentow utworu za pomoca wizji albo fonii przewo-
dowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

g. nadawanie za posrednictwem satelity,

h.  reemisja,

i wymiana nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono,

wykorzystanie w utworach multimedialnych,

~

wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu co celéw promocyjnych i reklamy,

wprowadzanie zmian, skrétow,
m.  sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
n.  publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utwordw Zamawiajgcy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

4. Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych i zaleznych na rzecz
0sob trzecich, w szczegdlnosci na zarzadce drogi krajowej nr 75.

5. Przeniesienie praw wymienionych w ust.1 Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia,
wymienionego w § 5 ust. 2. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy wyczerpuje
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw
majgtkowych zaleznych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy
Dokumentaciji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia do niewykonywania
przystugujgcych mu osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji
w sposob ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca
upowaznia nieodwofalnie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wybranego przez Zamawiajgcego,
innego Wykonawce do wykonywania przystugujgcych Wykonawcy autorskich praw osobistych,
w tym w zakresie dokonywania tworczych przerdbek, zmian, adaptacji, oraz opracowan
Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentaciji.

7. Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia, wyraza nieodwotalng zgode na dokonanie
zmian i przerdbek w Dokumentacji przez inne osoby (wykonanie utworu zaleznego), jezeli
Zamawiajacy uzna to za potrzebne dla prawidtowego zaprojektowania lub prawidtowe] realizacji
inwestycji oraz na korzystanie z takiego utworu zaleznego i rozporzadzanie nim.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepisdéw w/w ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osdéb trzecich,
a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy
zdnia 7 lipca 194 r.— Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z pdzn. zm.) oraz Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071).

3. Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem, o ktérym mowa w art. 7 ustawy z dnia 22 kwietnia
2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

4. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z procedurg dokonywania zgtoszern naruszen prawa
i podejmowania dziatan nastepczych obowigzujgcg w Powiatowym Zarzadzie Dréog w Nowym Saczu,
ktéra znajduje sie pod adresem https://bip.malopolska.pl/pzdnowysacz,a,2599472,sygnalista.html.
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5. Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla wykonawcy,

dwa dla Zamawiajacego.
6. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
6.1. Opis przedmiotu zamdwienia

6.2. Wyceniony Wykaz Elementdw Rozliczeniowych
6.3. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:

Przy kontrasygnacie
Gtownego Ksiegowego:
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